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1. LATAR BELAKANG

Bahwa  untuk  kelancaran  dan  ketertiban  pelaksanaan  komputerisasi  dan

pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) di UPT RSUD

Undata Palu, telah  dibentuk IT Center yg bertugas mengelola SIMRS.

Berdasarkan hal tersebut, UPT RSUD Undata Palu memandang perlu membangun

kerangka acuan kerja(Framework) dan perangkat lunak(Software) aplikasi  Sistem

Informasi  Manajemen Rumah Sakit  yang bisa  mengakomodir  seluruh kebutuhan

rumah  sakit.UPT  Rumah  Sakit  Undata  diharapkan  dapat

menggunakan,mengimplementasikan,mengoptimalkan,mengintegrasikan  dan

mengembangkan serta memelihara sendiri  sehingga akan terdapat  keseragaman

data yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan pimpinan rumah sakit

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1. Secara umum, maksud dari kegiatan Implementasi SIM RS :

1. Adanya sistem informasi yang akurat dan pelaporan yang tepat waktu yang

terintegrasi/terpadu  antar  seluruh  bagian/unit  terkait,  sehingga  pihak

manajemen dapat melihat keluaran laporan yang tepat dan akurat.

2. Adanya aplikasi  pada back  office  yang terintegrasi  dengan aplikasi  front

office yang berhubungan dengan pasien dan pelayanan medis, agar setiap

data  yang ada dapat  diolah menjadi  sebuah laporan yang akurat  sesuai

dengan kebutuhan rumah sakit.

3. Adanya  perangkat  pendukung  kegiatan  ,  oleh  karenanya  SIM  RS  juga

dilengkapi  dengan  sarana  kerja  yang  memadai  berupa  perangkat  keras

(hardware), seperti server penyimpanan data, PC untuk pengguna SIM RS,

jaringan (network), dan perangkat pendukung jaringan.

4. Adanya  kegiatan  pemeliharaan  SIM  RS,  baik  dari  segi  perangkat  keras

maupun perangkat lunak, termasuk perkembangan pelayanan rumah sakit,



perubahan kebijakan rumah sakit, ataupun perubahan kebijakan-kebijakan

perumahsakitan.

2.2 Tujuan dari Implementasi SIM RS:

1. Untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  pengguna  jasa

kesehatan  atau  pasien,  agar  semua  proses  administrasi  dan  pelayanan

medis dapat dilaksanakan dengan akurat.

2. Untuk menjaga integritas data, sehingga data yang ada bisa dikatakan valid.

3. Untuk  meningkatkan  kepercayaan  para  dokter  dan  staff  di  rumah  sakit

berkaitan dengan adanya data yang valid,  terutama pada pencatatan jasa

medis dokter.

4. Untuk memberikan pelayanan kebutuhan informasi baik kepada fungsi-fungsi

manajerial  didalam  pengendalian  pelaksanaan  kegiatan  maupun  kepada

pihak-pihak eksternal rumah sakit yang terkait dengan kinerja rumah sakit.

5. Untuk memudahkan manajemen dalam pengambilan kebijakan terhadap hasil

yang telah dicapai oleh rumah sakit.

6. Untuk meningkatkan kontrol pimpinan terhadap kinerja rumah sakit, sehingga

dapat meningkatkan efisiensi pada rumah sakit.

7. Tersedianya  SIM  RS  yang  lengkap,  mencakup  seluruh  kegiatan  dirumah

sakit, baik kegiatan front office maupun back office yang terintegrasi.

8. Terlaksananya  perluasan  jaringan  komputer  untuk  mencakup  kegiatan-

kegiatan front office dan back office.

9. Berjalannya  kegiatan  operasional  komputerisasi  baik  dari  segi  hardware

maupun software serta bagian pendukung lainnya secara cepat dan mudah.

10.Untuk  meningkatkan  efisiensi,  kenyamanan  dan  transparansi  dalam

pengelolaan  SDM  rumah  sakit  yang  merupakan  faktor  kunci  dalam

pemanfaatan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi.

11.Terpenuhnya  kebutuhan  aplikasi  untuk  mendukung  penerapan  INA-CBGs

dan klaim pelayanan  jaminan  kesehatan  Nasional  BPJS,  dan  klaim pihak

ketiga dan/atau asuransi lainnya.



3. SASARAN

Tersedianya sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi antara sistem informasi

pada front office dan back office beserta paket pendukung pelayanan yang optimal

dan nyaman, terciptanya sistem yang dapat membantu administrasi pelayanan dan

dapat membantu efisiensi administrasi dan dapat membantu efisiensi administrasi

perumahsakitan  sebagai  dasar  transparansi,  tersedianya  laporan  yang  dapat

disajikan dengan cepat dan akurat, adanya kepuasan pelanggan eksternal (pasien)

dan pelanggan internal (dokter dan pegawai).

4. LOKASI KEGIATAN
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8. LINGKUP KEGIATAN

Pengembangan SIMRS mencakup : 

8.1 Pengembangan Modul – Modul sesuai kebutuhan Rumah Sakit

Pengembangan  modul-modul  utama  pada  aplikasi  sistem  informasi

manajemen rumah sakit sebagai berikut:

1. Modul Registrasi 

1) Registrasi (Offline dan Online)

2) Bridging dengan Mobile JKN terkait Antrian Online

3) Bridging dengan Vclaim Versi terbaru 2.0

4) Sistem Anjungan SEP Mandiri

2. Modul Rekam Medik

1) Rekam Medis Elektronik

2) Bridging dengan Sisrute terkait Resume Medis

3) Dashboard Tempat Tidur

4) Bridging dengan SIRANAP dan APLICARE BPJS terkait dashboard

tempat tidur

5) Bridging dengan DUKCAPIL terkait Akte Kelahiran Bayi baru lahir

6) Bridging dengan SIRS Online

3. Modul Perawatan/Pelayanan

1) Gawat Darurat 

2) Rawat Jalan

3) Rawat Inap

4) Hemodialisa

5) Rehab Medik

6) Perawatan Intensive

7) TB Paru dan TB MDR (Bridging dengan SITB)

8) One Day Care

9) Kebidanan



10)Pemeriksaan Kesehatan

11)OK IBS dan OK Cito

12)Laboratorium (Bridging dengan LIS)

13)Radiologi

14)Farmasi(E-Resep)

15)Bank Darah

16)Pemulasaran Jenazah

4. Modul Informasi

1) Informasi Pengunjung

2) Informasi Tempat Tidur

3) Infromasi Jadwal Tindakan Invasif

5. Laporan dan Grafik

6. Modul Farmasi/Logistik

 Master Data Obat

 Transaksi Pelayanan Farmasi

 Laporan

7. Modul Kas/Bank

8. Modul Laboratorium (Bridging dengan LIS)

9. Modul Radiologi

10.Modul Kepegawaian

11.Modul Remunerasi

1) Input Master Remunerasi

2) Menu Transaksi Remunerasi

 Formulir Kontrak Kerja Pegawai

 Capaian Kontrak Kerja Pegawai

 Capaian IKU (Unit Kerja)

3) Log Book Kegiatan Pegawai

4) Pembagian Jasa berdasarkan remunerasi : Medis dan Non Medis

5) Laporan Pembagian Jasa

12.Modul Gizi

13.Modul Perlengkapan (Fixed Asset)



14.Modul Laundry

15.Modul Data Administrator dan System Support

16.Modul Akreditasi (PPI dan PMKP)

17.Modul Telemedicine

8.2 Pengembangan  Basis  data  yang  dapat  mendukung  modul  yang

dikembangakan

 Pembuatan Struktur database

8.3 Membuat dokumentasi yang lengkap (Kertas dan Elektronik)

1) User Requirement

2) User Interface

3) Testing

4) Security Level

5) Form Input/ Output

6) User Manual

8.4 Pengadaan Hardware

8.5 Validasi Informasi dan Data

1) Data dan fasilitas yang perlu disediakan oleh pengguna jasa:

2) Penyediaan oleh pengguna jasa

3) Laporan dan Data

4) Data pasien dan keterangan lengkapnya

8.6 Akomodasi Ruang dan Kantor

1) Akomodasi

2) Ruang Kantor

3) Ruang Server

4) Koneksi Internet

5) Staf Admin

8.7 Alih Pengetahuan (Transfer Knowledge)

Penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, semacam kursus singkat diskusi,

dan seminar terkait dengan tata cara penggunaan aplikasi serta cara kerja dari

seorang  admin  dan  bagaimana  sebuah  admin  dapat  mengawasi  kegiatan

jalannya aplikasi.



9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka  waktu  pelaksanaan  kegiatan  ini  adalah  kurang  lebih  selama  70  (tujuh

puluh)hari  kalender dan harus dilaksanakan proses user acceptance test dengan

waktu pelaksanaan minimal 5 (lima) hari kerja dari tanggal serah terima pekerjaan

10.PERSYARATAN PENYEDIA JASA

1.  Memiliki izin usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2. Mempunyai NPWP Perusahaan

3. Mempunyai Akte Pendirian Perusahaan

4. Mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

5. Bersedia  menandatangani  Perjanjian  Kerahasiaan  Data  dan  Informasi  sesuai

dengan kebijakan UPT RSUD Undata Palu

6. Memiliki latar belakang dan pengalaman yang luas dalam implementasi SIMRS

pada Rumah Sakit Pemerintah yang setara (pada rumah sakit dengan kapasitas

tempat tidur minimal 200) dan sampai saat ini  masih berjalan yang dibuktikan

dengan kontrak kerja dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh salah satu

Direktur atau Wakil Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan maksimal 3 bulan

terakhir

7. Pernah menjadi Penyedia Jasa dalam bidang Perancangan dan Pembangunan

Aplikasi SIMRS.

8. Memiliki  pemikiran  inovatif  dan  konstruktif  dalam  bidang  Perancangan  dan

Pembangunan Aplikasi SIMRS.

9. Memiliki kemampuan untuk menangani masalah dengan cepat dan tepat.

10.Memiliki production house/workshop dan tenaga-tenaga ahli yang permanen.

11.Memiliki metode yang baik dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna.

12.Sanggup  untuk  memberikan  garansi  atas  berfungsinya  barang/jasa  secara

sempurna selama satu tahun sejak serah terima.

13.Memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  mau  bekerjasama  dengan  Panitia

Pengadaan, Tim Teknis, dan Tim UPT Rumah Sakit Umum Daerah Undata.



14.Memiliki  komitmen  untuk  mengamankan  data  dan  informasi  yang  berkaitan

dengan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Undata.

15.Memiliki komitmen dan disiplin terhadap tanggung jawab dan jadwal pekerjaan.

11.PERSONIL YANG DIBUTUHKAN

11.1 TENAGA AHLI

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

1. Ketua tim (Project Manager)

Ketua tim disarankan seorang saja, minimal Sarjana Teknik Strata satu (S1)

lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi A atau setingkat, berpengalaman

dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang project management pengembangan

aplikasi  sekurang-kurangnya  5  (lima)  tahun.  Sebagai  ketua  tim,  tugas

utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim

kerja  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  selama  masa  projek  sampai  dengan

pekerjaan dinyatakan selesai. 

Jumlah yang harus disediakan adalah 1 (satu) orang.

2. Sistem Analis

Sistem  analis  yang  disyaratkan  adalah  minimal  Sarjana  Informatika/Ilmu

Komputer Strata satu (S1) lulusan perguruan tinggi negeri/swasta/luar negeri

yang  terakreditasi  A  atau  setingkat,  yang  berpengalaman  melaksanakan

pekerjaan di bidang pengembangan perangkat lunak komputer berbasis web

dan data base sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Jumlah yang harus disediakan minimal 2 (dua) orang.

3. Programmer/Developer

Programmer/Developer yang disyaratkan sekurang-kurangnya setara Strata

satu  (S1)  lulusan  perguruan  tinggi  negeri/swasta/luar  negeri  yang

terakreditasi  A  atau  setingkat  dengan  pengalaman  sekurang-kurangnya  3

(tiga) tahun.

Jumlah yang harus disediakan minimal 3 (tiga) orang.

4. Quality Assurance



Quality Assurance yang disyaratkan sekurang-kurangnya setara Strata satu

(S1) lulusan perguruan tinggi negeri/swasta/luar negeri yang terakreditasi A

atau setingkat dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Jumlah yang harus disediakan minimal 2 (dua) orang.

5. Trainers

Trainers  yang  disyaratkan  sekurang-kurangnya  setara  Strata  satu  (S1)

lulusan perguruan tinggi negeri/swasta/luar negeri yang terakreditasi A atau

setingkat dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Jumlah yang harus disediakan minimal 2 (dua) orang.

6. Tenaga Ahli Rumah Sakit

Tenaga  Ahli  Rumah  Sakit  yang  diisyaratkan  yaitu  adalah  seorang  dokter

dan seorang perawat (atau sejajarnya) yang tahu keseluruhan proses yang

berhubungan dengan rumah sakit.

Jumlah yang harus disediakan adalah 2 (dua) orang.

12.OUTPUT

Output yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang dapat dioperasionalkan

dan  digunakan  untuk  mengelola  dan  menyimpan  data-data  pasien  beserta

keterangan lainnya.

2. Dokumentasi  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  aplikasi,  antara  lain  dan

tidak terbatas pada requirement, desain sistem.

3. Program dengan source code.

4. Dokumentasi seluruh sistem dan perangkat lunak berupa technical manual.

5. Dokumetnasi  SOP  (System  Operating  Procedure)  maupun  SMP  (System

Maintenance Procedure).

6. Pelatihan, pendampingan/asistensi, garansi dan pemeliharaan.

13.LAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah:

13.1 Laporan pendahuluan, berisi:



1. Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh

2. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya

3. Jadwal kegiatan penyedia jasa

13.2 Laporan mingguan

1. Aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing anggota tim pengembangan

aplikasi

2. Hasil  yang  telah  dicapai  maupun  kendala  yang  dialami  serta  rencana

penanganan kendala tersebut

3. Presentase hasil pekerjaan terhadap milestone ataupun hasil akhir yang

telah ditetapkan

13.3 Laporan akhir

1. Laporan pendahuluan

2. Laporan mingguan

3. Dokumentasi lain yang berkaitan dengan kegiatan proyek pengembangan

sistem ini

14.PENUTUP

Demikian  Kerangka  Acuan  Kerja  (KAK)  ini  dibuat  sebagai  acuan  dalam

pelakasanaan  kegiatan  Kerjasama  operasional  implementasi  SIMRS  pada  UPT

RSUD Undata Palu.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Amsyar Praja,Sp.A
Pembina Tingkat I

NIP. 19650812 199503 1 002


